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VOORWOORD

Voor u ligt de Technische Omschrijving (TO). Het doel van de Technische Omschrijving is in de eerste plaats om
u zo goed mogelijk te informeren over hoe uw woning eruit gaat zien en met welke materialen deze is
opgebouwd. Daarnaast hebben zowel de Technische Omschrijving als ook de verkooptekeningen en
woonwensenlijst een contractuele waarde en maken deze onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst
(KAQ). Bij het ondertekenen van de KAO wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze stukken.

U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u besluit een woning van Heijmans te kopen, alles in het werk stellen
om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. De woningen worden (aflgebouwd conform de desbetreffende
Technische Omschrijving en verkooptekeningen en woonwensenlijst naar de eis van goed en deugdelijk werk en
het bouwbesluit, met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven.

Deze Technische Omschrijving bestaat uit drie delen.

DEEL 1 : ALGEMEEN

In dit deel vindt u informatie, waaronder de algemene voorwaarden, die voor de koop van een woning van
Heijmans van belang zijn en over de procedure bij aankoop van uw woning.

DEEL 2 : DE WONING; BOUWOMSCHRIJVING

Hier vindt u de technische omschrijvingen van de toegepaste materialen en afwerkingen van uw woning. Ook
hebben wij bij bepaalde onderdelen vermeld onder welke kwaliteitsnorm wij dit uitvoeren.

Deel 3 : STAAT VAN AFWERKING

Hier treft u een overzicht aan van de toegepaste materialen en bijbehorende kleurstellingen van uw woning.
Per ruimte is omschreven waarmee de vloer, de wanden en het plafond worden afgewerkt.

Als u na het lezen van deze Technische Omschrijving nog vragen heeft, dan zijn wij vanzelfsprekend graag
bereid u hierop antwoord te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met uw kopersbegeleider, mevrouw Dusty

van Klooster. Dat kan via het klantplatform Mijn.Droomwoning.nl of telefonisch op nummer 073 543 61 70.

Correspondentieadres:

Heijmans Woningbouw B.V. Bezoekadres:

Tawv. -Kopersbegeleiding Zuid ~ Adres: - Graafsebaan 65
Postbus: -5240 AD Plaatsnaam: - Rosmalen
Plaatsnaam: -Rosmalen
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1 ALGEMEEN
1.1 CONTRACTSTUKKEN

Deze Technische Omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen en kopers keuzelijst worden door de
makelaar en/of Heijmans via het klantplatform Mijn.Droomwoning.nl als contractstukken bij de koop- en
aannemingsovereenkomst (KAO) verstrekt. Deze contractstukken zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan
de hand van informatie en tekeningen van onder andere de architect, adviseurs en gemeentelijke instanties die
betrokken zijn bij het plan. De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten”. Indien deze maatvoering
tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. In verband
met de nadere uitwerking van de details en definitieve maatvoering kunnen er eveneens kleine afwijkingen
ontstaan in de plaatsbepaling van de installaties zoals het elektra (wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars
e.dJ), ventilatie ventielen en rookmelders.

Op het document van waarmerking van de koop-/aannemingsovereenkomst is specifiek aangegeven welke
stukken wel en niet tot de overeenkomst behoren. Aan de onderdelen die niet tot de overeenkomst behoren
kunnen geen rechten worden ontleend.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit vordert, een steeds
verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekening, die in de contractstukken is
opgenomen, is voor alles wat zich buiten de erfgrenzen van uw toekomstige woning en/of de erfgrenzen van het
project bevindt in alle gevallen een momentopname en is daardoor indicatief.

Aan de situatietekening kunnen, buiten de eigen kavel en de bijbehorende erfgrenzen, geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden,
parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil(opstelplaatsen, speelplaatsen, lantaarnpalen
en dergelijke zijn ook mogelijk. Hieruit komt voort dat er een voorbehoud gemaakt wordt ten aanzien van
wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eenzelfde voorbehoud geldt voor
wijzigingen in bouwplannen van derden die in de nabijheid van het project worden ontwikkeld en gerealiseerd.
Ook is het mogelijk dat het project gefaseerd gerealiseerd wordt en kunnen de niet verkochte woningen worden
her ontwikkeld, waaronder begrepen de wijziging van de woningtypen en/of het project geheel of gedeeltelijk
staken. Er kunnen eveneens geen rechten worden ontleend aan de in de verkoopbrochure en/of project website
opgenomen impressies en sfeerplattegronden van de woningen. Deze tekeningen dienen enkel ter illustratie: om
u een idee te geven van het uiterlijk van de woning. In de impressies zijn mogelijk ook enkele opties (hierna
genoemd woonwensen) getoond.

Ongeacht hetgeen in de Technische Omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en
standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK.
In deze Technische Omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen en kopers keuzelijst

proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe uw woning eruit gaat zien. Bij tegenstrijdigheden
tussen de verkooptekeningen en woonwensenlijst en de Technische Omschrijving, heeft de Technische
Omschrijving altijd voorrang. De Technische Omschrijving en de verkoop- en woonwenstekeningen gaan altijd
voor op de overige delen van de verkoopbrochure. Ingeval enige bepaling in deze Technische Omschrijving
daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de
bovengenoemde bepalingen van SWK.
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1.2 STAAT VAN WUJZIGING

In het geval er tijdens de ontwikkeling van de woning wijzigingen in het ontwerp optreden, dan wordt dit
vastgelegd in een staat van wijziging (erratum). Deze staat van wijziging zal via klantplatform
Mijn.Droomwoning.nl met u worden gedeeld en voor zover er wordt voldaan aan de eis dat deze wijzigingen
geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en/of bruikbaarheid van de woning, gelden deze
wijzigingen als wijziging op de eerder afgegeven contractstukken bij de KAO.

1.3 ENERGIEPRESTATIE EN ZOMERCOMFORT

De energieprestatie wordt uitgedrukt in BENG-eisen en bestaat uit de indicatoren BENG 1, BENG 2 en BENG 3.
Ook is er een nieuwe eis toegevoegd voor de aanduiding op het risico voor oververhitting in de zomer, het
zogenaamde zomercomfort te weten de TOjuli (Temperatuur Overschrijdingsindicator voor referentiemaand juli.
Omdat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor uw woning na 1 januari 2021 heeft plaatsgevonden,
gelden deze nieuwe eisen. Een toelichting op deze eisen is:

BENG 1 = netto warmtebehoefte en koelbehoefte onder gemiddelde omstandigheden. Kortom, wat heeft uw
woning gemiddeld aan energie nodig, om de woning comfortabel te houden, door het hele jaar heen.

BENG 2 = primair fossiel brandstofverbruik. Met andere woorden, hoeveel fossiele energie heeft uw woning nog
nodig om te voorzien in de BENG 1 eisen, plus de behoefte aan warmwater en ventilatie. Uiteraard ook weer
afgezet naar gemiddeld gebruik, gemiddeld klimaat, gemiddelde gezinsgrote, etc.

BENG 3 = aandeel hernieuwbare energie. Dit geeft aan in hoeverre de woning zelf voorziet in de energievraag.
Bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen zorgen voor ‘hernieuwbare’ energie.

TO-juli = de Temperatuur Overschrijdingsindicator voor de referentiemaand juli. Deze eis is er op gericht om het
risico op oververhitting van uw woning in de zomersituatie te duiden. Net als BENG-indicatoren is ook TO-juli
een stuurmiddel. Het voldoen aan TO-juli, betekent dat u de mogelijkheid heeft om het zomercomfort in zekere
mate beter te beheren en te beheersen. Deze eis is niet van toepassing bij de bodemwarmtepomp installatie
gezien er dan sprake is van koeling.

ENERGIELABEL / BENG

De basiswoning (zonder woonwensen) voldoet bij de aanvraag omgevingsvergunning aan de BENG-eisen
conform Bouwbesluit. De BENG-berekening (incl. woonwensen) moet ook voldoen aan de eisen conform
bouwbesluit en is de basis voor het registreren van het energielabel. Keuzes voor bepaalde woonwensen
(uitbouw, dakraam, dakkapel, etc) hebben invloed op de BENG-berekening van de woning. Nadat u als koper een
keuze heeft gemaakt in de woonwensen aangeboden door Heijmans zal Heijmans nogmaals een BENG-
berekening maken van de woning ten einde vast te kunnen stellen dat bij oplevering de woning voldoet aan de
geldende BENG-eisen conform het Bouwbesluit zoals deze gold ten tijde van het aangaan van de KAO. Dit kan
ertoe leiden dat nog een BENG-meerwerkprijs in rekening is gebracht ten einde te kunnen blijven voldoen aan
de geldende BENG-eisen conform het Bouwbesluit. Deze is opgenomen in de KAO. De keuzes voor de eventueel
door u gekozen woonwensen worden verwerkt in de definitieve BENG-berekening van het energielabel wat hoort
bij uw woning en wat u van Heijmans Vastgoed B.V. in uw consumentendossier ontvangt.
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1.4 WOONWENSEN

Voor dit project is een woningontwerp samengesteld dat voor u als koper een aantal voordelen oplevert: U kunt
uw woning met verschillende woonwensen samenstellen. Door de relatief korte bouwperiode zijn voor u de
kosten van de bouwrente lager en kan de woning eerder aan u worden opgeleverd! De sluitingsdata voor het
kiezen van de aangeboden woonwensen zijn afgestemd op de benodigde voorbereidingstijd om de verstrekte
kopersopdrachten te verwerken, in productie te geven en de benodigde materialen te bestellen. Alleen dan is een
goede start van het project gewaarborgd!

Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit woonwensen, zoals vermeld op de
kopers keuzelijst te vinden via klantplatform Mijn.Droomwoning.nl. Alhoewel het onze intentie is om met zoveel
mogelijk wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk om aan alle verzoeken te voldoen. Dit
komt omdat wij gebruik maken van een prefab bouwsysteem. Bij dit bouwsysteem worden de vloeren en
dragende wanden in de fabriek geproduceerd en kant en klaar op de bouwlocatie aangeleverd. Dit helpt ons om
de stikstof uitstoot zo laag mogelijk te houden en is ook de reden dat wij geen aanvragen voor andere
woonwensen dan in de woonwensenlijst zijn opgenomen, in behandeling kunnen nemen.

1.5 ALGEMENE VOORWAARDEN WOONWENSEN

1. Omgevingsvergunning (van toepassing op woonwensen zoals aanbouw, erker, kozijn in gevel en
dakkapel):

Deze woonwens is vergunningsplichtig en wordt aangeboden onder voorbehoud van het verstrekken van de
onherroepelijke omgevingsvergunning door de gemeente. Mocht deze vergunning om welke reden dan ook niet
worden verleend, dan kan de woonwens helaas niet worden gekozen en vervalt de verstrekte opdracht. Eventuele
opdrachten aanvullend op deze woonwens c.q. opdracht, zoals het verstrekken van extra elektra in de aanbouw,
komen eveneens te vervallen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het laten vervallen van de
verstrekte opdrachten. Het vervallen van de verstrekte opdracht(-en) zullen administratief worden verwerkt op de
opdrachtbevestiging.

2. Energielabel / BENG eisen (van toepassing op woonwensen zoals (voorziening voor) aanbouw, lichtstraat,
dakkapel, dakraam, indeling 2° verdieping, verhogen temperatuur 2° verdieping en extra badkamer):

De basiswoning (zonder woonwensen) voldoet bij de aanvraag omgevingsvergunning aan de BENG-eisen
conform Bouwbesluit. De BENG-berekening (inclusief woonwensen) moet ook voldoen aan de eisen conform
bouwbesluit en is de basis voor het registreren van het energielabel.

Keuzes voor bepaalde woonwensen (uitbouw, dakraam, dakkapel, etc) hebben invloed op de BENG-berekening
van de woning. Nadat u als koper een keuze heeft gemaakt in de woonwensen aangeboden door Heijmans zal
Heijmans nogmaals een BENG-berekening maken van de woning ten einde vast te kunnen stellen dat bij
oplevering de woning voldoet aan de geldende BENG-eisen conform het Bouwbesluit zoals deze gold ten tijde
van het aangaan van de KAO. Dit kan ertoe leiden dat nog een BENG-meerwerkprijs in rekening is gebracht ten
einde te kunnen blijven voldoen aan de geldende BENG-eisen conform het Bouwbesluit. Deze is opgenomen in
de KAO.

De keuzes voor de eventueel door u gekozen woonwensen worden verwerkt in de definitieve BENG-berekening
van het energielabel wat hoort bij uw woning en wat u van Heijmans in uw consumentendossier ontvangt.

3. Aanvullende bouwkundige informatie woonwens aanbouw

* Bij de keuze voor een aanbouw worden de woningscheidende bouwmuren en de verdiepingsvloer verlengd. De
indeling van de achtergevel is weergeven in de woonwensentekeningen behorend bij de aanbouw.

* De spouwmuurconstructie, buitenmuren en fundering van de aanbouw zullen deels op de naastgelegen kavel
gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen tuinbreedte ter plaatse van de aanbouw smaller is. Wanneer de
verkrijger/bewoners van de naastliggende woning kiezen voor de aanbouw, is er sprake van een bebouwing over
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de erfgrens van de gekochte kavel. Dit geeft geen recht op verrekening. Niet van toepassing bij vrijstaande
woningen

« Indien de verkrijgers/bewoners van naast elkaar gelegen kavels beiden kiezen voor dezelfde aanbouw, dan zal
de aanbouw op de erfgrens worden gebouwd en wijzigt de respectievelijke tuinbreedte niet.

* Door het vergroten van de woonruimte zal het energieverbruik toenemen.

* Het metselwerk boven het achtergevelkozijn van de aanbouw is niet zonder meer geschikt voor het plaatsen
van zonwering bijvoorbeeld een uitvalscherm. In de informatiekaart voor zonweringen wordt informatie verstrekt
over eventuele mogelijkheden voor het aanbrengen van een zonwering. Wij adviseren deze werkzaamheden te
laten uitvoeren door een professioneel bedrijf.

¢ Als de naastgelegen woning ook wordt uitgebreid met een aanbouw dan bestaat de mogelijkheid dat de
hemelwaterafvoer op een andere positie wordt aangebracht dan de positie op de woonwensentekening.

4. Legplan panelen (van toepassing op woonwensen zoals dakkapel / dakraam)

Bij eventuele aanwezigheid van PV-panelen op het schuine dakvlak zal door het plaatsen van het dakkapel /
dakraam het legplan van de PV-panelen worden gewijzigd. In enkele gevallen kan dit er zelfs toe leiden dat er
geen ruimte meer is om PV-panelen te plaatsen. Het legplan van de PV-panelen wordt te allen tijde bepaald
door ons adviesbureau.

5. Aanvullende informatie woonwens extra badkamer / wastafelaansluiting / afgedopte badaansluiting

De warmwatervoorziening van de woning is gecombineerd met de centrale verwarmingsinstallatie. De
warmwatervoorziening van de woning voldoet aan de eisen van het SWK, met dien verstande, in het geval er
sprake is van twee badruimten, de in het SWK genoemde waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warmwater,
alsmede het product van de hoeveelheid liters per minuut en de temperatuur in graden Celsius van het
onttrokken warmwater, gelden voor afzonderlijk gebruik en niet van toepassing zijn voor gelijktijdig gebruik van
tappunten.

De plaatsing van een spatscherm/douchewand in een doucheruimte (na oplevering) is benodigd om
vochtschade aan een badkamerdeur te voorkomen en om de garantie van de deur te behouden.

8. Aanvullende informatie woonwens indeling 1° of 2° verdieping met onbenoemde ruimten en
vloerverwarming 22 graden in plaats van 18 graden

De ruimten op de 1e/2e verdieping zijn in de terminologie van het Bouwbesluit aangemerkt met "onbenoemde
ruimten”. Deze ruimten voldoen niet aan de voorwaarden die het Bouwbesluit stelt aan bijvoorbeeld een
slaapkamer (=benoemde ruimte). Het is echter aan de koper zelf te besluiten hoe de onbenoemde ruimte
gebruikt gaat worden. Ten behoeve van de daglichttoetreding en ventilatiemogelijkheden verwijzen wij naar de
woonwensen in de keuzelijst Grote Ruwbouw woonwensen, zoals bijvoorbeeld een dakraam en/ of verhogen van
de capaciteit van de vloerverwarming.

1.6 SANITAIR, TEGELWERK EN KEUKEN

Standaard is de woning niet voorzien van een keukenopstelling. Wij bieden u daarentegen wel verschillende
mogelijkheden aan via de woonwensenlijst om voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van de gewenste
keuken na oplevering. Hierover leest u meer in de 'kopershandleiding’, hoofdstuk 3.

Wel is de woning standaard voorzien van sanitair en tegelwerk in de toiletruimte en de badkamer. Uw
individuele wensen met betrekking tot wijzigingen hierin kunt u bespreken met de projectleveranciers, waar
men u graag van dienst is bij het samenstellen van uw sanitair en tegelwerk in uw toiletruimte c.q. badkamer of
uw keukenontwerp. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leveranciers. Meer informatie over de
woonwensen en de procedure staat vermeld in de kopershandleiding welke u vindt op het klantplatform
Mijn.Droomwoning.nl.
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1.7 GEVOLGEN WOONWENS : AANBOUW VOOR DE NAASTGELEGEN WONING

Voor bijna alle woningen in dit project gelden woonwensmogelijkheden voor het realiseren van een aanbouw op
de begane grond aan de achterzijde. Indien de naastgelegen woning van uw kavel hiertoe besluit, heeft dit
gevolgen voor de gebruiksoppervlakte en vorm van uw kavel. Voor deze aanbouw wordt bij de notariéle
eigendomsoverdracht een zakelijk recht (kwalitatieve verplichting) van overbouwing gevestigd. De zijmuren van
de aanbouw van de naastgelegen woning komen dan gedeeltelijk over de erfgrens. De overschrijding van de
erfgrens bedraagt circa 30 cm over de diepte van de aanbouw. De grond onder de aanbouw(en) van de
naastgelegen woning(en) komt dan in gebruik van uw buren. Gezien de beperkte oppervlakte van de grond waar
het om gaat wordt u hiervoor niet financieel gecompenseerd.
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1.8 INBRAAKBEVEILIGING EN POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Uw woning voelt pas aan als thuis als u zich er prettig en veilig voelt. Heijmans heeft daarom veel aandacht
besteed aan de veiligheid binnen de woning en de bijbehorende kavel. Zo hebben we bij de woning onder meer
gekozen voor het aanbrengen van hang- en sluitwerk dat aan de door het Politiekeurmerk Veilig Wonen gestelde
eisen voor inbraakpreventie voldoet. Ook wordt aan de eisen voor onder meer rookmelders, gekeurde
gevelkozijnen en deuren voldaan.

1.9 KRIJTSTREEPMETHODE

De aard, afmetingen en locatie van de daglichtopeningen (buitengevelkozijnen, ramen en deuren met beglazing)
bepaalt mede de maximale oppervlakte van de achterliggende verblijfsruimten en/of verblijfsgebieden. Het kan
gebeuren dat de daglichttoetreding voor de hele betreffende ruimte niet toereikend is om de ruimte als geheel
als verblijfsgebied te mogen aanmerken. In die ruimten wordt de krijtstreepmethode toegepast, waarbij een deel
van de ruimte is aangemerkt als onbenoemde ruimte, het overige deel verblijfsruimte. Indien van toepassing,
dan staat dit op tekening aangegeven. De woningen voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot
daglichttoetreding.

1.10 ERFDIENSTBAARHEID ACHTERPADEN EN PARKEERSTRAAT

Het bij het project behorende binnenterrein en achterpaden rust een erfdienstbaarheid e.e.a. zoals aangeduid op
de situatietekening. Deze erfdienstbaarheid geld voor eigenaren van de woningen met de kavelnummers 11 t/m
22.

De achter de woning gelegen achterpaden en parkeerstraat zijn eigendom van de aangrenzende percelen. In de
akte van levering zal de notaris een recht van overpad opnemen voor de naastgelegen perceel eigenaren. Deze
paden moeten altijd vrije doorgang bieden aan de buren om te komen tot en te gaan naar de openbare weg. Dit
is ook geformuleerd in de (concept) akte van levering. Deze erfdienstbaarheid rust op het perceel en deze zal bij
vervreemding overgedragen worden aan de volgende eigenaar.

1.11  ERFSCHEIDING

Op de situatietekening worden de diverse uitvoeringen van de erfafscheidingen aangegeven. De erfafscheidingen
kunnen als schapenhek (laag of hoog) of als draadhekwerk worden uitgevoerd. Om het project een groen
karakter te geven worden de erfafscheidingen voorzien van groene beplanting. De erfafscheidingen vallen buiten
de garantie van het SWK. Verkrijger (en opvolgende verkrijgers) is verplicht de aangebrachte (groene)
erfafscheidingen in stand te houden en te onderhouden. Dit is door Heijmans Vastgoed B.V. vastgelegd in de
leveringsakte van de woning.

Het kan zijn, dat de beplantingen in verband met het plantseizoen pas na de oplevering van uw woning worden
aangebracht. Tot het moment van definitief planten verzoekt Heijmans u de stroken voor beplantingen conform
de situatietekening beschikbaar en bereikbaar te houden. U dient, zodra Heijmans de aanplant gaat verzorgen,
direct te zorgen dat deze stroken vrij zijn.

1.12 BESCHERMDE DIERSOORTEN

Heijmans heeft het recht om aanvullende faunavoorzieningen te treffen, als dit noodzakelijk wordt geacht door
het bevoegd gezag. Dit kunnen bijvoorbeeld nestkasten zijn voor vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen. In
geval dit van toepassing is zullen de kopers nader worden geinformeerd over het aantal nestkasten en de
posities binnen het project.
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113 SWK

SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 1378 opgericht op initiatief van de Vereniging van
Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid
(VGBouw). Bij SWK zijn de grootste en meest bekende aanbieders van koopwoningen aangesloten. SWK is
opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming en
in het bijzonder in die gevallen, waarbij u als koper van een huis het financiéle risico loopt wanneer de
ondernemer failliet zou gaan.

De bij SWK aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het
hebben van een eigen kwaliteitsdienst. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiéle positie onderzocht
door een extern accountantskantoor, terwijl een extern ingenieursbureau periodiek de kwaliteit van de
organisatie toetst en steekproefsgewijs de kwaliteit van de woningen controleert. Tevens houdt SWK zelf
nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtensysteem.

LET OP: Aan de verkoopdocumentatie kunnen voor wat betreft de inhoud van de SWK-regeling geen rechten
worden ontleend. Alleen de tekst van de officiéle SWK Garantie- en waarborgregeling is bindend.
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1.14 SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2020 van toepassing met de op het
project van toepassing zijnde modules . Dit betekent kort samengevat het volgende:

Heijmans Vastgoed B.V. is gehouden om de woning te bouwen naar de eis van goed en deugdelijk werk en het
bouwbesluit met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. Eén en ander conform de
Technische Omschrijving de verkooptekeningen en woonwensenlijst en, voor zover aanwezig, staat van
wijziging(en). Deze prestatie van de ondernemer wordt gewaarborgd door de verzekeraar. Dit houdt in dat de aan
het SWK verbonden verzekeringsmaatschappij de meerkosten voor de afbouw van de woning aan een
afbouwende ondernemer betaalt wanneer de oorspronkelijke ondernemer tijdens de bouw van de woning
insolvent raakt (failliet gaat). Deze waarborg wordt de insolventiewaarborg genoemd.

De verzekeringsmaatschappij heeft hierbij de keuze tussen de afbouw van de woning dan wel terugbetaling van
de reeds door de koper betaalde termijnen, vermeerderd met rente. De koper loopt derhalve met een SWK-
waarborgcertificaat vrijwel geen financiéle risico’s.

Daarnaast verstrekt Heijmans Vastgoed B.V. (via de inhoud van de SWK Garantie- en waarborgregeling) een
SWK-garantie. Dit betreft een bouwkundige kwaliteitsgarantie van de ondernemer aan u als koper en omvat het
herstel van gebreken aan de woning gedurende de garantietermijnen. Deze waarborg noemt men de
gebrekenwaarborg.

Om een beroep op de gebrekenwaarborg/garantie te behouden is het van belang dat u diverse onderdelen
jaarlijks door een professionele partij laat onderhouden, zoals het schilderwerk, de installaties, draaiende delen,
dakbedekking en goten. Het na te leven onderhoudsinterval ontvangt u middels het consumentendossier, die bij
de oplevering/sleuteloverdracht van uw woning beschikbaar wordt gesteld.

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in
de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebreken Waarborg bij SWK doen:

1. Bij faillissement van Heijmans Vastgoed B.V. na het ingaan van de garantietermijn;
2. Indien Heijmans Vastgoed B.V. verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin Heijmans Vastgoed B.V. is
veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, na te komen.

SWK zorgt er, in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij, voor dat het gebrek wordt hersteld.
Er geldt wel een maximum dekking per woning, zie daarvoor de SWK Garantie - en Waarborgregeling
(www.swk.nl.

Tevens geldt dat in geval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen u en Heijmans Vastgoed B.V. en daarnaast
biedt de Garantie- en Waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij verkoop van de woning
wordt gebruik gemaakt van een modelcontract, opgesteld door SWK. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken
tussen u en Heijmans Vastgoed B.V. evenwichtig zijn vastgelegd.

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een Garantie- en Waarborgregeling biedt u meer
zekerheid!
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1.15 GELIMITEERDE GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

De door u gekochte woning wordt, onder andere, inclusief sanitair en tegelwerk opgeleverd. Als u bijvoorbeeld
kiest om dit sanitair en tegelwerk te laten vervallen, dan is de gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling van
het SWK hierop van toepassing. De gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling heeft in dit geval betrekking op
het leveren en aanbrengen van het sanitair en tegelwerk, op de waterdichtheid en het afgedopte leidingwerk in
de badkamer en toiletruimte. Dat wil zeggen dat deze betreffende onderdelen van de complete woning, als
bedoeld in de Garantie- en Waarborgregeling, en de daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken, zijn
uitgesloten van de Garantie- en Waarborgregeling.

Consequenties voor u als koper:

U dient hiervoor de zogeheten "Aanvullende overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK Garantie- en
waarborgregeling” voor het vervallen van het betreffende onderdeel naar Heijmans Vastgoed B.V. te
ondertekenen.

1.16  KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST (KAO)

Besluit u om de woning te kopen dan ontvangt u de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) ter ondertekening
via klantplatform Mijn.Droomwoning.nl. Bij deze KAO gaan koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) een
overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich onder meer verplicht tot betaling van de koop-/aanneemsom en de
ondernemer zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte in eigendom van de daarbij behorende
grond met de daarbij behorende rechten en plichten.

Nadat beide partijen (Heijmans en u) de KAO hebben ondertekend staat de getekende versie op klantplatform
Mijn.Droomwoning.nl. Een kopie van de originele KAO wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariéle akte
kan voorbereiden zodra de opschortende voorwaarden van de KAO zijn vervuld. De notaris nodigt u uit voor het
tekenen van de akte van levering-/eigendomsakte, nadat (eventueel) uw hypotheekstukken door uw geldgever in
zijn bezit zijn gesteld en aan de voorwaarden gesteld in de KAO is voldaan.
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1.17  VRIJ OP NAAM (V.0.N.)

De woning wordt "vrij op naam” aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die
met het kopen van de woning gemoeid zijn, in de koop-/aanneemsom zijn opgenomen:

- De notariskosten inzake levering-/eigendomsakte;

- BTW (thans 21%), eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend;

— De kosten van kadastrale inmeting

- De grondkosten;

- De bouwkosten;

- Hetadviseurshonorarium;

- De verkoopkosten;

- De gemeentelijke leges;

- De aanlegkosten t.b.v. water, elektra, CAl en/of glasvezel (mits in de wijk aanwezig);

- De aanlegkosten voor een externe broninstallatie (WKO project specifiek);

- Kosten t.b.v. het garantiecertificaat (SWK);

- Energielabel;

- De mee gefinancierde KAO-woonwensen;

- De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop-/aanneemsom
begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn:

- De kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.);

- Rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom;

- Notariskosten voor de hypotheekakte;

- De kosten naar aanleiding van de gekozen woonwensmogelijkheden;

- Aansluitkosten voor levering van water, elektra, glasvezel en/of CAl (mits aanwezig).

1.18  LEVERING- / EIGENDOMSAKTE

De levering-/eigendomsakte van de te bouwen woningen geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van

levering” (akte van overdracht) bij de notaris. De eigendomsoverdracht vindt plaats nadat aan alle opschortende

voorwaarden is voldaan. Deze opschortende voorwaarden staan vermeld in uw koop-/aannemingsovereenkomst.
U dient hiermee rekening te houden met de geldigheidsduur van uw hypotheekofferte.
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1.19 TERMIJNEN EN BETALINGEN

De termijn grondkosten bent u verschuldigd bij het sluiten van de KAO (peildatum). De termijnen van de
aanneemsom “vervallen” al naar gelang de bouw vordert.

Heijmans Vastgoed B.V. stuurt u facturen. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de
eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn van de grondkosten als voor de termijnen
van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat de eigendom van uw kavel aan u is
overgedragen. U dient wel rekening te houden met zogenaamde uitstelrente.

Voor de termijnen die vervallen na de datum van levering, moet u er zelf op toezien dat uw eventuele
geldverstrekker ervoor zorgdraagt dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op onze
bankrekening is bijgeschreven. Wij adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo
voorkomt u, dat wij rente in rekening brengen. Heijmans Vastgoed B.V. onderhoudt hierover geen contacten met
uw geldverstrekker.

Op de datum van levering worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten:

- De akte van levering van de grond en de woning van Heijmans aan de verkrijger;
- De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt.

Bijkomende kosten niet in de koop/-aanneemsom kunnen zijn :

- Derente tot de datum van levering over de vervallen, maar niet betaalde termijnen;
- De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;

- De afsluitprovisie voor de geldgever;

- Eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering.

1.20 OPLEVERINGSPROGNOSE

Op het moment van verkoop wordt een opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Deze
prognose kent een aantal onzekere factoren. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als
het regent kan er niet worden geschilderd, etc. U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij
het noemen van een opleveringsdatum. Circa 4 weken voor de oplevering ontvangt u een bericht via
klantplatform Mijn.Droomwoning.nl voor de voorschouw en de oplevering van uw woning, deze uitnodiging is
bindend voor partijen.
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1.21  UW HUIDIGE WONING

Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum
van feitelijke levering van uw bestaande woning variabel van de oplevering van uw nieuwbouwwoning wordt
gesteld. Ook met betrekking tot de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij aan de grootst mogelijke
voorzichtigheid te betrachten. Gedurende de bouw wordt u geinformeerd omtrent de prognose van oplevering
van uw nieuwe woning.

Wacht u, voor het maken van definitieve afspraken, onze uitnodiging voor oplevering af (circa 4 weken voor de
oplevering van uw woning) waarin de exacte datum van de voorschouw en de oplevering wordt vermeld.
Uiteraard streven wij ernaar de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van
onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen echter de bouwwerkzaamheden vertragen.

1.22 OPLEVERING, SLEUTELOVERDRACHT EN BETALINGEN

Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u tevens de eindafrekening. Als u aan al uw
financiéle verplichtingen heeft voldaan en de betalingen uiterlijk een dag voor de oplevering op onze
bankrekening zijn bijgeschreven, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van uw woning.

Eén a twee weken voor oplevering zal Heijmans Vastgoed B.V. met u de woning inspecteren, de 'voorschouw'. Bij
de oplevering wordt met u de woning nogmaals geinspecteerd en zullen de sleutels aan u worden
overgedragen. Eventuele zichtbare gebreken worden in een “Proces-Verbaal van Oplevering” genoteerd. Het
“Proces-Verbaal van Oplevering” wordt zowel door Heijmans Vastgoed B.V. als door u ondertekend. De op het
Proces Verbaal genoteerde gebreken dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden opgelost. Wij streven
er uiteraard naar dat de woning zonder gebreken wordt opgeleverd.
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1.23 CONSUMENTENDOSSIER

Heijmans Vastgoed zal bij de voorschouw aan de koper een consumentendossier beschikbaar stellen.
Bescheiden die op dat moment nog niet beschikbaar zijn zullen zo spoedig mogelijk na de voorschouw worden
verstrekt. Het dossier bevat gegevens en bescheiden die inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door
de Ondernemer en de door of onder de verantwoordelijk van de Ondernemer uitgevoerde werkzaamheden.

Door de ondertekening van de overeenkomst komen partijen overeen dat het consumentendossier, naast de bij
de overeenkomst behorende contractstukken, de volgende onderdelen bevat:

VERKLARINGEN EN KEURINGEN
- Energielabel

- Meetrapport Mechanische Ventilatie

TEKENINGEN / DOCUMENTEN

- Meterkasttekeningen waarop woonwensen zijn verwerkt
- Meterkastlijst

- Revisietekeningen W- en E-installatie

GEBRUIKSHANDLEIDINGEN
Verwarming- / koeling systeem

- Temperatuurregeling

- Ventilatiesysteem

- Zonnepanelen systeem

- Rookmelders

- Projectspecifieke installaties

ONDERHOUDSADVIEZEN
Beglazing

- Kozijnen

- Schilderwerk

- Vensterbanken

- Binnendeuren en binnendeurkozijnen
- Projectspecifieke onderdelen

SERVICE EN ONDERHOUDSADVIEZEN

- Overzicht van bij de realisatie van het object betrokken partijen.

- Woonwijzer voor grondgebonden woningen met algemene gebruiksaanwijzingen en onderhoudsadviezen.

- Informatiekaarten vloerleverancier, wandafwerker, hovenier, zonweringleverancier.

- Overzicht met toegepaste kleuren in een RAL of andere gebruikelijke kleurcodering en definitief toegepaste
materialen.

- Overzicht garantie.
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1.24 VERZEKERINGEN

Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening middels een opstalverzekering
verzekerd te zijn. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning direct na oplevering wenst te gaan
uitvoeren c.g. te laten uitvoeren, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te sluiten.

1.25  AANSLUITING/LEVERING VAN ELEKTRA

In de vrije markt is er door de overheid onderscheid gemaakt tussen het transporteren van energie en het
leveren ervan. Wat betreft de levering van elektriciteit in uw nieuwe woning, neemt u het contract met de huidige
leverancier van de oude woning mee. Het netwerk waarover elektriciteit wordt getransporteerd blijft bij die partij
die het netwerk heeft aangelegd en beheert (hierin heeft u dus geen keuzevrijheid). Indien u nog geen
leveringscontract heeft, omdat u bijvoorbeeld uit een huurwoning vertrekt waarbij de huurprijs inclusief
elektriciteit is, dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze. Aangezien een
nieuwbouwwoning uitsluitend opgeleverd kan worden indien de woning op dat moment is voorzien van water
en elektra, hebben wij met een nutsbedrijf een tijdelijk contract afgesloten voor de levering van elektriciteit. Op
deze manier zijn alle woningen tot en met de dag van de oplevering voorzien van elektriciteit.

LET OP: deze levering is tijdelijk, u dient zelf onderstaande procedure te volgen.

1.26 WELKE VERVOLGSTAPPEN DIENT U TE NEMEN?

In het bericht voor de oplevering, waarin u wordt uitgenodigd voor de voorschouw en de oplevering van de
woning, verstrekken wij EAN-codes codes/wordt u verwezen naar EANCodeboek.nl. Dit zijn unieke
aansluitnummers die u nodig heeft voor het overzetten of aanvragen van de levering van energie voor uw
nieuwe woning. U kunt aan de energieleverancier aangeven per welke datum de levering van energie wordt
overgezet of aangesloten. Heijmans Vastgoed B.V. zal na oplevering van de woning haar contract opzeggen.

Wanneer u tijdig uw contract heeft omgezet of opnieuw heeft afgesloten, kunt u mogelijk extra aansluitkosten
(afhankelijk van de voorwaarden van uw energieleverancier) voorkomen. Tijdig voordat u gaat verhuizen moet u
dit doorgeven aan de leverancier van elektriciteit van uw huidige woning. U neemt het contract met leverancier
van uw huidige woning mee naar uw nieuwe woning. Pas op het moment dat uw contract met uw huidige
elektriciteit leverancier afloopt, kunt u ervoor kiezen om naar een andere leverancier over te stappen. Voor meer
informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw huidige energieleverancier. Indien u nog geen
leveringscontract heeft dient u zelf tijdig een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze. Voor de
levering van water kunt u zich in- of overschrijven naar de waterleverancier van uw regio.

1.27 ONDERHOUDSPERIODE MET CONTRACTUELE GARANTIE

De onderhoudsperiode inzake de contractuele garantie van zes maanden na oplevering, zoals bedoeld in artikel
18 lid 1 van de Algemene Voorwaarden van het SWK, gaat bij oplevering in. Tijdens deze periode heeft u de
gelegenheid ons te berichten over eventueel nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die niet het gevolg zijn van
verkeerd gebruik of het ‘werken’ van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. Deze tekortkomingen dient u
conform de SWK-regeling schriftelijk te melden via het klantenportaal Mijn.Droomwoning.nl.

Op welke wijze wordt nader toegelicht in het consumentendossier Woonwijzer), die u bij de oplevering van uw
woning van Heijmans Vastgoed B.V. zult ontvangen. Na de genoemde periode wordt de ondernemer geacht aan
zijn verplichtingen te hebben voldaan en gaan de verplichtingen en garanties op nakoming, voortvloeiende uit
de Garantie- en waarborgregeling, van de in de overeenkomst genoemde waarborgende instelling in.
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1.28  VEILIGHEID TIJDENS UITVOERING

Binnen de huidige wetgeving vanuit de Arbowet is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering
verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het
uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor het letsel aan personen op het
bouwterrein. Zij zal daarom alleen kundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers
op het bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen dan ook onder de verzekering van het uitvoerend
bouwbedrijf.

Daarom is het, in het belang van de persoonlijke veiligheid van de verkrijger zelf, niet toegestaan het
bouwterrein vrijelijk te betreden. Om verkrijgers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te
bezichtigen, eventueel inmetingen te verrichten, foto's te nemen, e.d., zullen er kijk- en inmeetmomenten worden
georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein voor verkrijgers, op eigen risico, toegankelijk. Via
klantplatform Mijn.Droomwoning.nl zullen de data van deze kijkdagen aan u bekend worden gemaakt.

Heijmans heeft veiligheid op de bouwplaats hoog in het vaandel staan. Heijmans Vastgoed B.V. stelt de
benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (o0.a. laarzen, helm en geel hesje) beschikbaar, die u verplicht
bent te dragen bij het betreden van de bouwplaats. Voor het 1° kijkmoment ontvangt u informatie hierover.

1.29 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Heijmans respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw NAW-gegevens
verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Daarnaast mag Heijmans
aan alle partijen die aan het project verbonden zijn, en waarbij het noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst waarbij de betrokkene\koper partij is (de KAO), de NAW gegevens van de kopers verstrekken. Deze
partijen zijn bijvoorbeeld de keuken-, sanitair- en tegelleverancier.
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2 DE WONING; BOUWOMSCHRIJVING

Ruimtenaam
Entree/hal

Toilet

Meterkast

Keuken

Woonkamer
Trapkast

Overloop

Badkamer
Slaapkamer
Onbenoemde ruimte
WP / Techniek / Technische ruimte
Berging

Terminologie bouwbesluit

Verkeersruimte

Toiletruimte

Meterruimte

Verblijfsruimte

Verblijfsruimte

Bergruimte

Verkeersruimte

Badruimte

Verblijfsruimte

Onbenoemde ruimte

Technische ruimte

Bergruimte

2.1 GRONDWERKEN EN TERREININRICHTING

Onderdeel Uitvoering

Vloerpeil

Ontgraven Grond

Aanleg Grond

Bestrating Betontegels
Betontegels
Betontegels

Technische omschrijving

Positie

Bovenkant

Omeschrijving
Het vloerpeil wordt door de gemeente Best opgegeven en varieert

afgewerkte vloer in de tussen de 15.15 m1en 15.30 m1 boven NAP. Ee.a. is afhankelijk

entree/hal

Vrije hoogte onder
plafonds en onder de
nokgording

Onder de woning en
berging

Tuin

In de voortuin van de
voordeur naar
openbaar gebied

Van achterdeur naar
de berging
Gemeenschappelijk
achterpad t.p.v. de
kavels 6, 7, 8 en 35.

heymans

van de positie van het bouwblok.

De vrije hoogte vanaf de afgewerkte betonvloer tot aan het
betonplafond is op de begane grond circa 263m. Op de 1°
verdieping circa 263 cm en op zolder onder de nokgording circa
300 cm.

Alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen.

De tuin is aangevuld met grond die is ontgraven uit de bouwput.
De grond is beoordeeld op geschiktheid voor het doel van
woningbouw. De grond waarmee de tuin is aangevuld voldoet
aan de vereiste kwaliteitsnormen voor woningbouw. Om de
optimale groei van planten in de tuin te garanderen, adviseren
wij u om contact op te nemen met een hovenier. De hovenier kan
u advies geven over de geschiktheid van de grond en eventuele
maatregelen die nodig zijn om de groei van planten te
bevorderen.

Bij de voordeur worden 2 grijze betontegels naast elkaar
aangebracht. Hierdoor ontstaat een plateau van 50x100 cm.
Vanaf plateau tot openbaar gebied wordt een strook betontegels
aangebracht met een breedte van 50 cm en een tegelafmeting
van 50x50x5 cm voorzien. Onder de bestrating wordt minimaal
10 cm bestratingszand aangebracht.

In basis zijn geen staptegels voorzien in de achtertuin.

Standaard is er een gemeenschappelijk achterpad in de prijs
opgenomen. Dit achterpad wordt uitgevoerd met grijze
betontegels 300x300 mm en breedte van 1.600 mm, inclusief
aan beide zijden opstuitbandjes van 50 mm. Onder de bestrating
wordt minimaal 100 mm bestratingszand aangebracht. Indien
dit een gedeelde eigendom, met recht van overpad is, voor u als
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Grastegels

Klinkerbestrating

Gesloten Bodemlus
bodembron (kunststof)

Opleveren kavel

Technische omschrijving

Opstelplaats auto's
bij buitenberging,
t.p.v. de kavels 11 t/m
16 en 18 t/m 21

Achterstraat t.p.v. de
kavels 11t/m 16 en
18 t/m 21

In achtertuin,
voortuin of onder
woning

heymans

koper en de overige aangrenzende kopers dan bent u met elkaar
ook verantwoordelijk voor het onderhoud van dit achterpad

Standaard is een parkeerstrook voorzien van 3.000 mm x 5.000
mm. De bestrating wordt uitgevoerd met grastegels.

Standaard is ten behoeve van de bereikbaarheid van de
opstelplaatsen van de auto's een achterstraat voorzien. Deze
achterstraat wordt uitgevoerd met grijze betonklinkers van ca.
200*100*100 mm. Onder de bestrating wordt minimaal 100 mm
zand aangebracht.

Om de warmte uit de bodem te halen wordt er in basis eén
grondboring uitgevoerd waarin een verticale gesloten bodemlus
ten behoeve van het warmtepompsysteem in de woning
aangebracht. Bij deze gesloten bodemlus wordt vloeistof in
buizen door de bodem geleid. De vloeistof komt niet in direct
contact met het grondwater. Het aantal grondboringen en de
benodigde diepte zijn afhankelijk van de locatie van uw woning
en is vastgesteld in een project specifiek onderzoek.

Vrij van grof puin, onkruid en overig afval, niet te behouden
begroeiingen verwijderd.
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2.2 RIOLERING

Onderdeel Uitvoering Positie Omeschrijving

Rioleringsleiding  Kunststof Onder-en rondom  De vuilwaterafvoerleidingen van de woning worden op het
de woning tot gescheiden stelsel van het gemeenteriool aangesloten.
perceelsgrens

In het gebied "De Waarden" voeren we het hemelwater
bovengronds af naar de waterberging. Dit zorgt niet alleen voor
droge voeten, maar vergroot ook de bewustwording en beleving
van water in de wijk. Hieronder leggen we uit wat dit voor u
betekent. Afvoer van regenwater vanaf de daken en/of vanaf de
verharding rond de woning naar het openbaar gebied wordt
bovengronds aangeboden. Hiervoor wordt op eigen terrein
ondergrondse afvoerbuis aangelegd, welke nabij de perceelgrens
op de eigen kavel voorziet van een omgekeerde kolk, ook wel
spuwer genoemd. Deze heeft de omgekeerde werking van een
straatkolk. De zgn. omgekeerde kolk zorgt ervoor dat het
regenwater bovengronds via de wegen naar wadi s stroomt. Hier
kan het regenwater wegzakken in de bodem. Bij pieksituaties
wordt het water via een ondergronds systeem vanuit de wadi s
afgevoerd naar de waterberging. Deze zgn. omgekeerde kolk
wordt voorzien tegen de kavelgrens in de voortuin van uw
perceel.

Er zijn met uitzondering van de hemelwaterafvoeren in de voor- en achtergevel van de woning, de drainagevoorziening onder de
woning en de grindkoffer onder de hemelwaterafvoer van de buitenberging geen voorzieningen getroffen om het hemelwater
op de eigen grond in de tuin af te voeren. Dit hemelwater mag ook niet geloosd worden op het achterpad, het openbaargebied of
op het drainagesysteem van de woning. U dient zelf voorzieningen te treffen voor de afvoer van hemelwater op eigen grond in
de aanleg van de tuin. In de voortuin lopen leidingen van het rioleringssysteem en leidingen van de nutsbedrijven. Deze

moeten voor eventuele onderhoudswerkzaamheden bereikbaar blijven. In de achtertuin ligt een elektrakabel naar de berging.
Ook hiermee dient u als koper rekening te houden als de tuin wordt aangelegd.

2.3 ERFAFSCHEIDING

Onderdeel Uitvoering Positie Omeschrijving
Erfgrenzen Vurenhouten Benodigde Ter markering van de kavelgrenzen worden, voor zover één en
piketjes perceelhoeken ander niet 'voor zich spreekt’, de perceelsgrenzen gemarkeerd.
Tussen de huizen onderling wordt geen erfscheiding
aangebracht.
Beplanting Conform Rondom de kavels worden op diverse locaties lage hagen

situatietekening (kruidenhaag, lage aanplant) en hoge hagen (Hedera, lage
aanplant met een schapenhekwerk voorzien. Dit is
weergegeven op de situatie tekening.

Gevelbegroeiing Conform Lage aanplant tegen RVS spandraden aan stalen (strip)
verkooptekening console t.p.v. voor-en of zijgevel van de woning.
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2.4

Onderdeel

Fundering

Buitenwanden

Tussenwanden

Dak

Deur/kozijn

Ventilatie

Uitvoering Positie
Plaatfundering van In de achtertuin

prefab lichtbeton

Houten stijl- en Wanden

regelwerk

Tussenwand naar
berging buren

Houten stijl- en
regelwerk

Bitumen voorzien  Platte dak
van een mossedum
afwerking en

waterbuffering

Hardhouten kozijn Volgens tekening
en deur met
glasopening

HOUTEN BERGING IN ACHTERTUIN (ONGEISOLEERD)

Omeschrijving

Geplaatst op zandpakket met een minimale dikte van circa 100
mm.

De ongeisoleerde buitenwanden bestaan uit horizontaal
aangebrachte rabatdelen met een dikte van 18 mm van
verduurzaamd vurenhout op een vurenhouten regelwerk. De
rabatdelen worden niet nader afgewerkt.

De tussenwand van de dubbele bergingen bestaat uit een
vurenhouten stijl- en regelwerk, waarop tweezijdig een OSB
plaatmateriaal met een dikte van 9 mm wordt aangebracht.

Het dak van de berging bestaat uit een ongeisoleerde houten
balklaag op afschot, waarop een OSB plaatmateriaal met een
dikte van 18 mm voorzien van volledig verkleefd dakbedekking.
Onder het mossedum dak wordt een waterbuffering aangebracht
welke middels een tapkraan, als er water in zit, gebruikt kan
worden in de tuin. De dakranden worden afgewerkt met een
aluminium afdekkap, kleur antraciet.

De hardhouten deur van de berging is voorzien van gelaagd mat
glas en is uitgevoerd met een cilinderslot, gelijksluitend met de
woning. Deur en kozijn zijn fabrieksmatig gegrond en
fabrieksmatig dekkend afgeschilderd. De kleur is vermeld op de
kleur- en materiaalstaat. De onderdorpel van het deurkozijn is
een verduurzaamde vurenhouten dorpel met daaroverheen een
aluminium hoeklijn. De aluminium hoeklijn is verder
onbehandeld.

De berging wordt voorzien van een natuurlijke ventilatie.

De berging is een buitenruimte en is daardoor niet vorstvrij en de vochthuishouding wisselt. Deze ruimte is volgens bouwbesluit
regenwerend uitgevoerd.

Technische omschrijving

heymans
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2.5 FUNDERING EN VLOEREN

Onderdeel Uitvoering
Fundering Beton
Kruipruimte Schoon zand

Begane grondvloer Beton

Vloerluik Vezelcementplaat

Verdiepingsvloer  Beton

Technische omschrijving

Positie
In de grond

Bodemafsluiting

Begane grond

Positie(s) conform
verkooptekening is
indicatief

Eerste, tweede
verdieping en
dakvloer

heymans

Omeschrijving

Voor de fundering van de woning wordt gebruik gemaakt van
prefab betonnen funderingsbalken die rusten op betonnen palen.
Afmetingen aan de hand van de sonderingen en berekeningen
van de constructeur.

In de kruipruimte onder de begane grondvloer van de woning
wordt een bodemafsluiting van minimaal 100 mm schoon zand
toegepast.

Geisoleerde systeemvloer, isolatiewaarde; standaard Rc = 4,0 m?2
K/W. De vloerbelasting voor de woonfunctie (personen en
meubilair) van deze vloer is door de constructeur op 175 kg
per/m2 berekend.

Geisoleerd luik opgenomen in een omranding op de ruwe begane
grondvloer.

De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een plaatvloer
van geprefabriceerd beton de v-naden aan de onderzijde
blijven in het zicht. De vloerbelasting voor de woonfunctie
(personen en meubilair) van deze vloeren is door de
constructeur op 175 kg per/m2 berekend.
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2.6

Onderdeel

Buitenspouwblad

Binnenspouwblad

Woningscheidende

wanden

Binnenwanden

Voorzetwand met
plateau

Dilatatievoegen

Stalen
gevellateien

Vleermuiskasten

/ nestkasten

Krimpscheurtjes

2.7

Uitvoering
Metselwerk

Voegwerk

"Oortjes”

“Ribbel"
metselwerk

Kolommen

Prefab betonband

Geprefabriceerde
betonelement

Geprefabriceerde
betonelement

Gasbeton

Houten beplating
op regelwerk

Metalstud /
gipsplaten

Verticale
doorlopende
voegen

Verzinkt en
gepoedercoat staal

Prefab beton

Positie
Voor-, achtergevel
en zijgevel

Metselwerk

Zijgevels

Voor en/of-,
achtergevel en/of
zijgevel

Voor en/of-
achtergevel en/of
zijgevel

Voor en/of-
achtergevel en/of
zijgevel

Voor-, en
achtergevel en

kopgevel indien van

toepassing
Tussenwanden

Alle lichte (niet
dragende)
scheidingswanden

Binnenwand onder

het hellende dak

Ombouw van het
inbouwreservoir
toilet

Conform opgave
van de leverancier
en in overleg met
de constructeur

Boven de raam- en
deurkozijnen

Zijgevels

BUITENGEVELS, BINNENMUREN EN SCHEIDINGSWANDEN

Omeschrijving

Het metselwerk is een Waalformaat en in wildverband
uitgevoerd. De gevelsteen is een handvorm of vormbaksteen. De
kleur(en) zijn vermeld in de kleur- en materiaalstaat.

Het voegwerk in het metselwerk wordt doorgestreken, iets
terugliggend, zonder kleurtoevoegingen uitgevoerd.

T.p.v. de zijgevels wordt ter plaatse van de aansluiting bij
de HWA de zijgevel voorzien van z.g.n, “oortjes”. Lees:
Vertanding van het metselwerk.

T.p.v. de gevels worden diverse gevelvlakken uitgevoerd als
“Ribbel” metselwerk. Hierbij wordt om de laag het metselwerk 2
cm naar voren gelegd.

Het metselwerk is een Waalformaat en in wildverband
uitgevoerd. De gevelsteen is een handvorm of vormbaksteen. De
kleur(en) zijn vermeld in de kleur- en materiaalstaat.

T.p.v. de gevels worden kolommen gemetseld. Deze kolommen
steken ca 10 cm uit t.ov. het gevelmetselwerk.

Het metselwerk is een Waalformaat en in wildverband
uitgevoerd. De gevelsteen is een handvorm of vormbaksteen. De
kleur(en) zijn vermeld in de kleur- en materiaalstaat.

T.p.v. de gemetselde kolommen in de gevels wordt een prefab
betonnen band aangebracht. Deze steekt ca. 10 cm uit t.o.v. het
gevelmetselwerk.

De spouwmuur wordt met minerale wol en een luchtspouw
geisoleerd. De gemiddelde isolatiewaarde van de totale
spouwmuur is minimaal Rc = 4,7 m2 K/W (volgens Bouwbesluit
art 5.3.1)

De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze
spouwconstructie. Ter plaatse van de 2° verdiepingsvloer worden
een aantal koppelingstrippen ten behoeve van de stabiliteit
aangebracht.

Lichte scheidingswanden, dikte 70 mm en/of 100 mm.

Houten beplating op vurenhouten stijl- en regelwerk, met aan de
trapzijde een gipskartonnen plaatafwerking die behangklaar
wordt opgeleverd.

Lichte scheidingwand, bestaande uit een metalen frame
afgewerkt met gipsplaten.

Om scheuren door krimp of uitzetting van de gevels of het
‘werken' van de woningen onderling te voorkomen, worden
zogeheten dilatatievoegen opgenomen in het metselwerk. Dit
houdt in dat er verticale doorlopende voegen komen op plaatsen
waar scheurvorming verwacht wordt. Deze open voegen zijn
enkele millimeters breed.

De kleur(en) zijn vermeld in kleur- en materiaalstaat

Ingemetseld c.f. de posities op de geveltekeningen.

Er ontstaan krimpscheurtjes bij wand- en plafond aansluitingen alsmede ter plaatse van V-naden van
vloerelementen. Dit is met name zichtbaar bij het spuitwerk. Deze krimpscheurtjes zijn door de werking van
de toegepaste materialen niet te voorkomen en kunnen niet worden aangemerkt als een gebrek

DAKAFWERKING

Technische omschrijving

heymans
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Onderdeel
Hellend dak

Knieschotten

Dakpannen

Dakbedekking

Dakdoorvoeren

Dakvenster

Uitvoering

Geisoleerde prefab
dakplaten

Constructief

Keramisch
Bitumineuze

dakbedekking

kunststof/metaal

Velux

Technische omschrijving

Positie
Sporenkap

Hellende daken

Hellende daken

plat dak woning
t.p.v. kavels 17, 22
en 35

Op de daken,
conform
verkooptekening

Hellende dak
conform
verkooptekening

heymans

Omeschrijving

De onderzijde is voorzien van een bruine vochtbestendige
onafgewerkte spaanplaat. Bevestigingsmiddelen blijven in het
zicht. Naden tussen de spaanplaten blijven in het zicht. De naad
tussen de dakelementen en aansluiting op de bouwmuur wordt
voorzien van strook vochtbestendige onafgewerkte spaanplaat.
De gemiddelde isolatiewaarde van het hellende dak is minimaal
Rc = 6,3 m2 K/W (volgens Bouwbesluit art 5.3.3).

De knieschotten zijn voorzien van een bruine vochtbestendige
onafgewerkte spaanplaat op een vurenhouten stijl- en regelwerk
en per/zijde voorzien van 1 afschroefbaar luik. De knieschotten
zijn onderdeel van de constructie van de woning en mogen
uitgezonderd het luik niet worden verwijderd.

Keramische pan, type Modula. Kleur conform kleur- en
materiaalstaat.

2 laagse dakbedekking, losliggend, op isolatieplaten met afschot,
voorzien van grind als ballastlaag.

Gemiddelde isolatiewaarde platte dak minimaal Rc = 6,3 m2 K/W
(volgens Bouwbesluit art 5.3.3).

Voor de installaties worden individuele doorvoeren gemaakt voor
de ontluchting van het rioolstelsel en de toe- en afvoer van het
ventilatiesysteem. De luchtaanzuiging van de WTW-installatie
wordt niet afgewerkt en blijft op de zolder aan de binnenzijde van
de woning in het zicht.

Hout wit afgelakt
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2.8 GEVELOPENINGEN

Onderdeel Uitvoering Positie

Buitenkozijnen, Kunststof Gevel
ramen- en deuren

Buitenkozijn hardhout, Dark red 'Voordeur
meranti
Buitendeur Samengestelde Voordeur

geisoleerde vlakke
houten voordeur.

Vensterbanken Kunststeen Onderzijde
marmercomposiet raamkozijnen met
Bianco C een borstwering

aan de binnenzijde,
behoudens de

badkamer
Dorpels Holonite/ Toiletruimte en
hardsteen badkamer
Waterslagen Aluminium Onderzijde
gemoffeld raamkozijnen aan

de buitenzijde

Omeschrijving

Buitengevelkozijnen, ramen- en deuren van het fabricaat
Europrovyl, profiel K-vision, uitvoering Trend CLK zijn van
kunststof. Aan de buitenzijde uitgevoerd met een rechte
hoekverbindingen van 90° zoals die ook bij houten kozijnen
worden toegepast en aan de binnenzijde uitgevoerd met een
hoekverbinding van 45°. Binnenzijde in de kleur wit. Op de
verkooptekening staat aangegeven welke ramen zijn uitgevoerd
als draai en/of draai-kiepraam. Afwerking en kleur volgens kleur-
en materialenstaat.

Afgeschilderd met een Alkydverf systeem. Kleur volgens kleur-
en materiaalstaat.

Afgeschilderd met een Alkydverf systeem. Kleur volgens kleur-
en materiaalstaat. Incl. briefplaat, weldorpel, garnituur. Ee.a.
volgens verkooptekening.

In de badkamer wordt de borstwering voorzien van tegelwerk.
Kleur vensterbanken volgens kleur- en materiaalstaat.

Kleur volgens kleur- en materiaalstaat.

Voorzien van anti-dreunfolie en bijbehorende kopschotjes. Kleur
conform kleur- en materiaalstaat.

Alle bewegende delen in de buitenkozijnen, ramen en deuren, met uitzondering van de buitenberging, worden voorzien van

tochtprofielen.

2.9 HANG- EN SLUITWERK

Onderdeel Uitvoering Positie

Hang- en sluitwerk Meerpunts-sluiting Voorgevel,

deuren met cilinderslot, achtergevel en
gelijksluitend, met zijgevel
kerntrek-
beveiliging.
SKG*

Hang- en sluitwerk Meerpuntssluiting Draai-kiepramen
ramen met raamkruk.
SKG**

Technische omschrijving

heymans

Omeschrijving

De buitendeuren zijn voorzien van een meerpuntssluiting,
uitgevoerd met een cilinderslot en een deurschild. De
cilindersloten van de voordeur, achterdeur en bergingsdeur
worden gelijksluitend uitgevoerd waardoor met één sleutel alle
deuren kunnen worden geopend en gesloten. De meerpunts-
sluiting is niet van toepassing voor de deur in een houten
berging.

De draai-kiepramen zijn een inbraakgevoelige plek en daarom
ook voorzien van een meerpuntssluiting met raamkruk
(Inbraakwerendheidsklasse 2). In de badkamer wordt enkel de
kiepstand mogelijk gemaakt.

Pagina 27 van 45



De Waarden Best fase |l

2.10

Onderdeel

Binnenkozijnen

Binnendeuren

Uitvoering
Staal

Lakboardpaneel

Fabrieksmatig
afgelakte
opdekdeuren

Binnendeurbeslag Lichtmetaal

2.1

Onderdeel
Beglazing

Bovenlichten

BUITENBEGLAZING

Uitvoering

Isolatieglas

Enkel glas

Technische omschrijving

BINNENKOZIJNEN EN - DEUREN

Positie

conform verkoop-
tekening

Trapkast, meterkast

en technische
ruimte

conform verkoop-
tekening

Meterkastdeur

Binnendeuren

Toiletruimte,
badkamer
Meterkast

Overige
binnendeuren

Positie

Gevelkozijnen,
deuren-en
ramen

Binnendeur-
kozijnen

heymans

Omeschrijving

Plaatstalen montagekozijnen Svedex, type Match uitgevoerd met
een bovenlicht van enkel glas en een afgeslankte bovendorpel.
De kozijnen onder een schuine kap hebben geen bovenlicht.

Bovenlicht met een dicht lakboard paneel.

Uitgevoerd als Svedex opdekdeur.

Het is mogelijk om optioneel, via Mijn Droomwoning, te kiezen
voor andere binnendeuren. Nadere informatie hierover kunt u
vinden op klantplatform Mijn Droomwoning.nl. De plaatsing van
een douchedeur of -gordijn in een doucheruimte (na oplevering)
is benodigd om vochtschade aan een badkamerdeur te
voorkomen en om de garantie van de deur te behouden.

De meterkast wordt voorzien van een Svedex deur met
ventilatierooster onder- en bovenin de deur.

Met bijbehorende schilden/rozetten van Svedex

Vrij-bezet slot

Kastslot

Loopsloten

Omschrijving

Tripleglas daar waar volgens NEN 3569 noodzakelijk
wordt veiligheidsbeglazing toegepast. In verband met
een ander productieproces is het mogelijk dat deze
veiligheidsbeglazing een andere tint heeft dan de
standaard beglazing. Dit kan niet worden aangemerkt als
een gebrek.

Zie eveneens omschrijving in paragraaf Binnenkozijnen-
en deuren.
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212 TRAPPEN

Onderdeel Uitvoering

Vaste trap Vurenhout

Vaste trap Vurenhout

Raveelijzers Gegalvaniseerd
staal

Lepe hoeken MDF

Traphek/ Vurenhout

balustrade

Leuning Hardhout Sapeli
Mahonie

Technische omschrijving

Positie
van Begane grond

naar
1e verdieping

van 1 naar

2° verdieping

Ter plaatse van de
verdiepingsvloeren

Conform
verkooptekening

Langs het trapgat
en op de trapboom
langs de open zijde
van de trap

Aan de wand naast
de trap van de
eerste en tweede
verdieping

heymans

Omeschrijving

Dichte vurenhouten trap met stootborden. Als de trap met de
onderzijde in de woonkamer in het zicht komt dan wordt hij met
een watergedragen verf fabrieksmatig gegrond en in het werk
afgelakt.

Open vurenhouten trap.

De geprefabriceerde betonnen verdiepingsvloeren worden ter
plaatse van het trapgat op gegalvaniseerde stalen raveelijzers
aangebracht.

Daar waar installatietechnisch nodig, uitgevoerd met
zogenaamde ‘lepe hoeken', dekkend afgeschilderd met een
watergedragen verf in dezelfde kleur als de trapboom.

Er wordt een vurenhouten spijlenhek aangebracht, dekkend
afgeschilderd met een watergedragen verf. Daar waar
opklimbaarheid mogelijk is via de leuning wordt een MDF-paneel
met een dikte van 12 mm in het traphek opgenomen. Dit paneel
wordt dekkend afgeschilderd met een watergedragen verf. Kleur
volgens kleur- en materiaalstaat.

Blank gelakte hardhouten leuning.
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2.13 VLOERAFWERKING

Onderdeel
Afwerkvloer

Tegelwerk

Algemeen
Scheurvorming

Technische omschrijving

Uitvoering Positie Omeschrijving

gehechte dekvloer | Begane grond, 1°en Uw woning is voorzien van een afwerkvloer voorzien van
2° verdieping vloerverwarming op de constructieve systeem
betonvloer. Achter de knieschotten onder de schuine kap wordt
geen afwerkvloer aangebracht.

De afwerkvloer is uitgevoerd conform vlakheidsklasse 4 -NEN
2747. Ter plaatse van een binnendeur is het hoogteverschil
tussen de afwerkvloer en de onderkant van de deur circa 28 mm.
Het aanbrengen van een dikke vloerafwerking kan problemen
geven met het openen van een deur en beperkt de luchtcirculatie.

Keramische tegels Badkameren In de basis is een vloertegel van de Collectie Heijmans Premium
toiletruimte opgenomen. Ter plaatse van de douchehoek worden de tegels
onder afschot gelegd.
Kunststeen Badkamer en T.p.v. deurkozijn en naast de douchehoek.
onderdorpel toiletruimte

Ook is het mogelijk om optioneel te kiezen voor andere tegels.
Eventuele wijzigingen in het wand- of vloertegelwerk kunt u via
de showroom regelen.

Er worden geen vloerplinten geleverd of aangebracht.

Wij wijzen u erop dat kleine scheurvorming in deze vloer niet is te voorkomen als gevolg van de
gebruikelijke werking van de betonconstructie en krimp van deze afwerkvloer. Wij adviseren u hier rekening
mee te houden bij uw keuze voor de vloerafwerking. Indien u kiest voor gladde gehechte vloerafwerkingen
zoals bijvoorbeeld pvc-gietvloeren en overige kunststof gladde naadloze vloeren adviseren wij u zich te
laten informeren door een vloerleverancier omtrent de mogelijkheden (en beperkingen) waaronder deze
vloer aangebracht zal worden, evenals de van toepassing zijnde garantievoorwaarden. Voor losliggende
vloerafwerkingen zoals parket, laminaat en vloerbedekking is het minder van belang om rekening te
houden met de gebruikelijke werking van de ondervloeren. Bij de keuze van de vloerafwerking (ongeacht
het soort vloerafwerking) is het van belang rekening te houden met de maximale warmteweerstand
(isolerende eigenschappen) van de vloerafwerking. Dit in verband met de juiste werking van de
vloerverwarming. De maximale warmteweerstand (isolerende eigenschappen) van de vloerafwerking mag
niet meer bedragen dan 0,09 m2 K/W anders werkt uw vloerverwarming niet optimaal.

Het kan helpen om de vloerverwarming voor het aanbrengen van de vloerafwerking rustig op te stoken en
na enkele dagen weer af te laten koelen. In vaktermen wordt dit vaak een opstookprotocol genoemd. Het
uitvoeren van een opstookprotocol geeft echter geen zekerheid dat scheurvorming niet meer zal
voorkomen. Heijmans voert géén opstookprotocol uit. Als uw vloerafwerker dit wenselijk acht, dan dient u
dit zelf uit te voeren. Laat u ook hiervoor adviseren door de partij die de vloerafwerking levert en/of
monteert.
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2.14 BINNENWANDAFWERKING

Onderdeel Uitvoering
Wandtegels Keramische tegels
Wandtegels Keramische tegels
Toiletruimte Wit structuur
spuitwerk

Positie

Toiletruimte

Badkamer

Boven de
wandtegels tot het
plafond

Omeschrijving

In de basis is een wandtegel van de Heijmans collectie Premium
opgenomen. De wanden in de toiletruimte wordt betegeld tot een
hoogte van circa 1500 mm.

In de basis is een wandtegel van de Heijmans collectie Premium
opgenomen. De wanden in de badkamer wordt betegeld tot tegen
het plafond.

De aansluitingen van de wand- en vloertegels worden voorzien van een kitvoeg. Het wandtegelwerk wordt
standaard wit gevoegd. De voeg van de wandtegel loopt niet door in de voeg van de vloertegel. Een wit
kunststofprofiel wordt standaard toegepast bij de uitwendige hoeken.

Het is mogelijk om optioneel te kiezen voor andere tegels. Eventuele wijzigingen in het wand- of
vloertegelwerk kunt u via de showroom regelen.

Wanden van Niet nader
meterkast, afgewerkt

trapkast en
techniekruimte

Overige wanden  Behangklaar

2.15 PLAFONDAFWERKING

Onderdeel
Spuitwerk

Technische omschrijving

Uitvoering

Wit structuur
spuitpleister

Conform staat van
afwerking tot de
plintzone (circa 5
cm vanaf
bovenkant vloer)

Positie

Alle betonplafonds
(M.u.v. de meterkast
en techniek/kast/
ruimte/zone)

heymans

Met behangklaar wordt bedoeld dat deze wanden in de woning
voldoen aan de vlakheidsklasse groep 3 volgens de

NEN 13914-2. Hierbij kunnen plaatselijk onregelmatigheden
voorkomen van 1tot 3 mm, zijn kleurverschillen toegestaan en
volgt (plaatselijk) een afgefilmde ondergrond. Binnen de deze
norm zijn dus oneffenheden toegestaan. Deze wandafwerking is
daardoor niet geschikt voor sauswerk.

Ter plaatse van de plintzone wordt de wand niet afgewerkt.

Omeschrijving

De V-naden tussen de geprefabriceerde betonnen vloerelementen
blijven in het zicht. De afstand van de V-naden onderling is
afhankelijk van de breedte van de betonnen vloerelementen en
kan verschillen. Deze V-naden zijn ervoor om enig hoogteverschil
in de vloerplaten te camoufleren; deze vloerplaten worden
namelijk in de fabriek geprefabriceerd waarbij kleine
maattoleranties kunnen voorkomen. Dit kan dus niet worden
aangemerkt als een gebrek.
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216  SCHILDERWERK

Onderdeel Uitvoering Positie Omeschrijving
Algemeen Alkydverf Buitenschilderwerk Volgens kleur- en materiaalstaat
Watergedragen verf Binnenschilderwerk Volgens kleur- en materiaalstaat

Trap (dichb Watergedragen verf van begane grond  In het zicht blijvende delen van de trapbomen en spil, worden
naar 1° verdieping  dekkend afgeschilderd. De bovenzijde van de treden en
stootborden zijn enkel fabrieksmatig gegrond.

Onderzijde zichtbaar vanuit de trapkast is enkel fabrieksmatig

gegrond.
Trap (open) Watergedragen verf van 1e naar In het zicht blijvende delen van de trapbomen en spil, worden
2° verdieping dekkend afgeschilderd. De treden zijn enkel fabrieksmatig
gegrond.
Hekwerken / Watergedragen verf 1°en 2° verdieping  Fabrieksmatig gegrond en in het werk afgelakt.
balustrade
Leuningen Watergedragen verf 1°en 2° verdieping  Fabrieksmatig blank afgelakt.
Lepe hoeken trap Watergedragen verf Aan muurzijde van Fabrieksmatig gegrond en in het werk afgelakt.
de trap
MDF gefolieerde ~ Dagkanten Als ‘aftimmering' in de dagkanten van de kunststofgevelkozijnen
aftimmerstrook gevelkozijnen
Voordeur en kozijn Alkydverf Voorgevel Kozijn en voordeur zijn fabrieksmatig gegrond, de deur is ook
fabrieksmatig afgelakt. Kozijn en aftimmerlatten worden in het
werk geschilderd.
2.17 KEUKENINSTALLATIE
Onderdeel Uitvoering Positie Omeschrijving
Keukeninstallatie Conform Voor de specifieke omschrijving van de basis keukeninstallatie
0-tekening verwijzen wij u naar het hoofdstuk 2.23 van deze technische

omschrijving.
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2.18 SANITAIR
Onderdeel Uitvoering Positie
Toiletruimte Conform Conform

begane grond

Badkamer met
tweede toilet

Badkamer met
wastafelcombinatie

Badkamer
(douchecombinatie)

Wasmachine en
wasdroger

factsheet/brochure verkooptekening

Conform Conform
factsheet/brochure verkooptekening
(M.u.v. B.O1XS)

Conform Conform
factsheet/brochure verkooptekening

Conform Conform
factsheet/brochure verkooptekening

Conform
verkooptekening

Kraan en afvoer
(opbouw)

Omeschrijving

In de basis is een sanitairpakket van de Heijmans collectie
Premium opgenomen.

In de basis is een sanitairpakket van de Heijmans collectie
Premium opgenomen.

In de basis is een sanitairpakket van de Heijmans collectie
Premium opgenomen.

In de basis is een sanitairpakket van de Heijmans collectie
Premium opgenomen..

1x rioolafvoer in het zicht op de wand aangebracht.

Voorzien van Y-stuk voor de afvoeren van de wasmachine en
wasdroger.

1x verchroomde koudwater wasmachinekraan, fabricaat VSH.

Voor de specifieke omschrijving van het sanitairpakket verwijzen we naar de betreffende factsheet/brochure. Het is mogelijk om
optioneel voor ander sanitair te kiezen wat niet standaard in uw sanitair pakket Premium is opgenomen. Via de showroom kunt
u kiezen voor een ander sanitairpakket of ander sanitair, waarvoor u een offerte op maat kunt laten maken.

Bij een mogelijke bad positie onder een raam mag conform bouwbesluit de blokkade van de draairichting niet opgeheven
worden om hiermee doorval risico te voorkomen. Het bad wordt in deze situatie gezien als een opstapmogelijkheid waarbij een
doorval risico aan de orde is.

219 GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

Onderdeel Uitvoering Positie

Goten Zink Langsgevels /
kopgevels

Hemelwater- Zink Langsgevels

afvoeren woningen

Technische omschrijving

heymans

Omeschrijving

Zinken mastgoot op verzinkte metalen gootbeugels, aangesloten
op de hemelwaterafvoeren. Kleur volgens kleur- en
materiaalstaat.

De goten zullen vlak worden gemonteerd, hetgeen betekent dat
er een geringe hoeveelheid water in de goten kan blijven staan.

De hemelwaterafvoeren worden op de buitengevels tegen het
metselwerk aangebracht en op het riool aangesloten. Bij het
afvoeren van de platte daken wordt een vergaarbak van aan de
buitengevel voor de aansluiting van het hemelwater geplaatst.
Kleur volgens kleur- en materiaalstaat.
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2.20 WATERINSTALLATIE

Onderdeel Uitvoering

Tappunten koudwater Kunststof
waterleiding

Tappunten warmwater  Kunststof
waterleiding

Positie Omeschrijving

Keuken, toiletruimte, De koudwaterleidingen worden vanaf de meterkast naar alle
fonteintje, douche,  sanitaire-toestellen aangebracht, de plaats voor de spoelbak

bad (indien van de keukeninrichting, de plaatsingsmogelijkheid voor de
aanwezig), wastafel, 'wasmachine. Op aansluitpunten van de keukeninrichting die
wasmachine. niet worden aangesloten is een stopkraan voorzien waarmee

de leidingen kunnen worden gespoeld.

Keuken, douche, bad De warmwaterleidingen worden vanaf de warmtepomp in de

(indien aanwezig) en 'woning aangebracht naar de douchehoek, bad (indien

wastafel in badkamer aanwezig), wastafel en de plaats voor de spoelbak van de
optionele keukeninrichting.
In het geval er sprake is van twee of meer badruimten zijn de
in SWK-garantieregeling genoemde waarden voor de
hoeveelheid te onttrekken warmwater, alsmede het product
van de hoeveelheid liters per minuut en de temperatuur in
graden Celsius van het aan het tappunt onttrokken
warmwater, niet van toepassing voor het gelijktijdig gebruik
van tappunten.

Lucht in de dienstleiding van het leverend waterbedrijf of het toepassen van snelsluitende kranen (voor sommige typen
éénhendelmengkranen en elektronische vaatwas- of wasmachinekranen) kunnen waterslag veroorzaken.
Dit is het zogenaamde 'slaan’ van waterleidingen. De waterinstallatie in de woningen is niet ontworpen voor het gelijktijdig

gebruik van warmtapwater.

Technische omschrijving
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2.21 VERWARMING EN KOELING (BODEM WARMTEPOMP)

De warmtepompinstallatie zal uw woning op een duurzame wijze voorzien van verwarming, koeling en warm
tapwater. De installatie bestaat in hoofdzaak uit de bodembron, de warmtepomp, het afgiftesyteem en de
regeltechniek. Specifieke handleidingen van de betreffende apparatuur wordt ten tijde van oplevering verstrekt.
De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van het SWK.

DE BODEMBRON
Om de energie uit de bodem te halen wordt er één of meerdere bodembronnen op uw perceel aangebracht. Het

aantal bronnen en diepte zijn afhankelijk van de locatie van uw woning en verwarmingsbehoefte van uw woning
en is mede vastgesteld in een projectspecifiek onderzoek. De bodembron betreft een gesloten systeem. De
vloeistof komt niet in direct contact met het grondwater en/of de vloerverwarming.

DE WARMTEPOMP
Voor de opwekking van de benodigde warmte, tapwater en koude in uw woning wordt gebruik gemaakt van een
warmtepomp. Het systeem zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige temperatuur in de woning. De

warmtepomp zet de energie uit de bodem om in bruikbare energie om de woning en het tapwater te verwarmen
naar de gewenste temperatuur. Uw woning is via de vloerverwarming voorzien van topkoeling: dit is geen airco,
maar daarmee kan de woning in de zomer in principe een stuk frisser worden dan wanneer er geen koeling zou
zijn. Of dit daadwerkelijk het geval is, is afhankelijk van hoe u de woning gebruikt. Het relatief warme water uit
de vloerverwarming draagt de energie over aan de bodem waardoor het retour komende water kouder is en de
vloer afkoelt met als gevolg de woning hierdoor ook verkoelt. De compressor van de warmtepomp draait in dit
geval niet en zal geen elektriciteit verbruiken. Men noemt dit daarom ook wel passief of vrij koelen.

HET AFGIFTESYSTEEM (VLOERVERWARMING EN VLOERKOELING)

De vloerverwarming betreft een laag temperatuursysteem. De verwarming geschiedt door middel van kunststof
vloerverwarmingsleidingen, welke in alle verkeersruimten, alle verblijfsruimten, de zolderruimte, het toilet en de

badkamer wordt aangelegd. Met een bodem warmtepomp is het ook mogelijk de woning enigszins af te koelen.
De warmtepomp zorgt er dan voor dat er relatief koud water door het afgiftesysteem (vloerkoeling) stroomt.
Hierdoor kan de woning in de zomer op een lagere temperatuur gehouden worden. Koeling gedurende de
zomermaanden is niet alleen omwille van comfort, maar dient ook om in de wintermaanden weer warmte uit de
bodem te kunnen halen. De warmte die in de zomer uit de woning wordt gehaald wordt feitelijk terug in de
bodem gestopt, deze warmte wordt in de winterperiode weer gebruikt voor de verwarming. Voor de goede orde;
de warmtepomp kan of verwarmen of koelen maar niet tegelijk. Koeling is niet actief in de badkamer om
condensvorming op de vloer te voorkomen.

Er mag vanwege de aanwezigheid van vloerverwarming niet in de afwerkvloer geboord of gehakt worden. Om in
de zomer en in de winter een goede koude- respectievelijk warmteoverdracht van de vloer naar het vertrek
mogelijk te maken, moet de warmteweerstand van de vloerafwerking zo laag mogelijk zijn. Een vloerafwerking
met een te hoge warmteweerstand heeft een nadelig en vertragend effect op de functionaliteit van de
vloerverwarming dan wel koeling. Voor een gedegen werking van de vloerafwerking mag de weerstand van de
vloerafwerking/ -bedekking niet hoger zijn dan Rc= 0,09 m?2 K/W. Raadpleeq altijd uw leverancier of het product
geschikt is voor vloerverwarming- dan wel vloerkoeling. Laat u ook hiervoor adviseren door de partij die de
vloerafwerking levert en/of monteert.

ELEKTRISCHE HANDDOEKRADIATOR
In de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met de elektrische radiator snel

inspelen op de warmtevraag. De elektrische radiator voorzien van thermostaat wordt snel warm en brengt
aanvullend op de vloerverwarmingsleidingen de badkamer op de gewenste temperatuur. De kleur is op de kleur-
en materiaalstaat aangegeven. Positie conform verkooptekening.

Technische omschrijving Pagina 35 van 45

heymans



De Waarden Best fase |l

TAPWATER

Om voldoende comfort aan warmwater te leveren is de warmtepomp voorzien van een tapwatervat met een
netto inhoud van circa 178 liter warm tapwater. De tapwatertemperatuur wordt zodanig ingesteld dat wordt
voldaan aan boilercapaciteit zoals vereist door SWK.

TEMPERATUURREGELING
In de woonkamer is de zogenaamde RuimteBedienEenheid (RBE) geplaatst. Deze zorgt in combinatie met de

buitenvoeler voor een weersafhankelijke regeling voor de aansturing en temperatuurregeling van de
warmtepomp. De buitenvoeler wordt op een schaduwrijke gevel gemonteerd. U dient er rekening mee te houden

dat de warmtepomp niet schakelt op de gemeten ruimtetemperatuur, maar schakelt op de gemeten retourwater
temperatuur vanuit de vloerverwarming op de warmtepomp. Dit kan er toe leiden dat de warmtepomp nog
enige tijd doordraait bij een bereikte ingestelde ruimtetemperatuur.

In de zomersituatie zal het systeem automatisch omschakelen naar koeling. Deze omschakeling wordt bepaald
door de gemeten buitentemperatuur over een langere periode.

De mogelijkheid bestaat dat de door u ingestelde lagere temperatuur in de woning niet wordt behaald omdat
deze mede afhankelijk is van omgevingsfactoren. De isolatie van de woning, de constructie van de woning, de
vloermassa, de vertrektemperatuur van de eventuele naastgelegen woning (-n) en de eventuele bezonning door
de gevelopeningen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze zaken zorgen er voor dat de gewenste temperatuur
niet in een kort tijdsbestek kan worden behaald. Om een aangenaam binnenklimaat en een laag energieverbruik
te verkrijgen is het van belang om op een andere manier om te gaan met dit verwarmingssysteem dan met de
verwarming middels radiatoren. De warmtepomp biedt het optimale rendement indien u de gewenste
temperatuur in de woning constant houdt.

NA-REGELING IN SLAAPKAMERS

Met de na-regeling kan u de temperatuur in een slaapkamer lager instellen. De na-regeling stuurt de verdeler
aan die vervolgens de betreffende groep open of dicht zet. Het is niet mogelijk om gelijktijdig de ene kamer te
koelen en de andere te verwarmen. De mogelijkheid bestaat dat de door u ingestelde lagere temperatuur op de
na-regeling in de slaapkamer niet wordt behaald omdat deze mede afhankelijk is van omgevingsfactoren. De
isolatie van de woning, de constructie van de woning, de vloermassa, de vertrektemperatuur van de eventuele
naastgelegen woning (-n) en de eventuele bezonning door de gevelopeningen spelen ook bij deze regeling een
belangrijke rol. De na-regeling zal nabij de lichtschakelaar in de slaapkamer of in de onbenoemde ruimte
worden geplaatst. De badkamer is niet voorzien van een na-regeling. De onbenoemde ruimte (zolder) is in basis

niet voorzien van een na-regeling, deze is wel als woonwens mogelijk.
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VLOERVERWARMING

De verwarming geschiedt door middel van kunststof vloerverwarmingsleidingen, welke in alle verkeersruimten,
alle verblijfsruimten, de zolderruimte, de toiletruimte en de badkamer wordt aangelegd. Er mag vanwege de
aanwezigheid van vloerverwarming niet in de afwerkvloer geboord of gehakt worden. Om een goede
warmteoverdracht van de vloer naar het vertrek mogelijk te maken, moet de warmteweerstand van de
vloerafwerking zo laag mogelijk zijn. Een vloerafwerking met een te hoge warmteweerstand heeft een nadelig
effect op de functionaliteit van de vloerverwarming. Voor een gedegen werking van de vloerafwerking mag de
weerstand van de vloerafwerking/ -bedekking niet hoger zijn dan Rc= 0,09 m2 K/W. Raadpleeg altijd uw
leverancier of het product geschikt is voor vloerverwarming. Laat u ook hiervoor adviseren door de partij die de
vloerafwerking levert en/of monteert.

TAPWATER

De warmwatervoorziening van de woning is gecombineerd met de centrale verwarmingsinstallatie. De
warmwatervoorziening van de woning voldoet aan de eisen van het SWK, met dien verstande, in het geval er
sprake is van twee badruimten, de in het SWK genoemde waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warmwater,
alsmede het product van de hoeveelheid liters per minuut en de temperatuur in graden Celsius van het
onttrokken warmwater, gelden voor afzonderlijk gebruik en niet van toepassing zijn voor gelijktijdig gebruik van
tappunten.
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2.22  BALANS VENTILATIE (WTW)

Onderdeel Uitvoering Positie
Ventilatie- Warmte Conform
voorziening Terug verkooptekening

Win systeem (WTW)

Afzuigventielen Wit kunststof Conform tekening;
ventiel exacte positie nader
te bepalen
Inblaasventielen Wit kunststof Conform tekening;

ventiel exacte positie
Nader te bepalen

Bediening Hoofdbediening Woonkamer/
keuken, conform
verkooptekening

Algemeen Keuken

Opstelplaats
wasdroger

Leidingwerk 2°
verdieping.

Technische omschrijving
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Omeschrijving

De warmte terugwin unit is een ventilator van het fabricaat
Zehnder, type E300. Door de motor in de unit wordt de lucht van
buiten naar binnen gezogen.

De warmtewisselaar in de WTW installatie zorgt er voor dat
gefilterde verse buitenlucht voorverwarmd wordt door de
restwarmte van de afgezogen lucht uit uw woning. Hierdoor vindt
er warmteoverdracht plaats, zonder dat beide luchtstromen met
elkaar in aanraking komen.

De vuile lucht wordt daarna naar buiten afgevoerd. Tijdens
warme perioden werkt dit principe andersom, de zogenaamde
bypass.

Aantallen en capaciteit volgens berekeningen. In het
consumentendossier bij de oplevering is de gemeten capaciteit
per/ruimte aangegeven.

Aantallen volgens berekeningen. In het consumentendossier bij
de oplevering is de gemeten capaciteit per/ruimte aangegeven.

In de woonkamer/keuken zit een driestanden schakelaar
waarmee u de ventilatie standen kan regelen.

Stand 1is een niet thuis stand.
Stand 2 is de aanwezigheid stand.
Stand 3 is de stand die u gebruikt bij het koken en douchen.

Voor een gezonde leefomgeving is het advies om de installatie op
stand 2 te zetten.

Op de afzuigpunten in de keuken kan geen afzuigkap
aangesloten worden. U kunt uitsluitend kiezen voor het gebruik
van een zogenaamde recirculatiekap.

Er wordt in de woning geen luchtafvoerkanaal voor de
aansluiting van een zogenaamde luchtdroger aangebracht. Er
kunnen hierdoor uitsluitend zogenaamde condensdrogers
worden geplaatst.

Het leidingwerk van de WTW-installatie wordt niet afgewerkt en
blijft in het zicht.
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2.23  ELEKTRA

Onderdeel Uitvoering

Hoofdaansluiting

Schakelmateriaal Kunststof

Hoogte
schakelmateriaal

Lichtaansluitpunten Kunststof

Aansluitpunten
keukeninstallatie

Positie

Conform
verkooptekening

Plafond en wanden,
conform
verkooptekening

Omeschrijving

De groepen zijn verdeeld over 3 aardlekschakelaars, wanneer uw woning
standaard is voorzien van PV-panelen wordt hier in basis een separate
aardlekschakelaar aan toegevoegd.

Wandcontactdozen en schakelmateriaal worden uitgevoerd in kunststof
in standaard wit en worden gemonteerd als inbouwmodel (in de wand) in
de woning en als opbouwmodel (op de wand) in de installatiezone en in
de buitenberging. Wandcontactdozen en schakelmateriaal die in de
keuken uit het zicht zijn worden als opbouwmodel uitgevoerd. De positie
en hoogte zijn weergegeven op de verkooptekening.

Schakelaars en wandcontactdozen naast schakelaars worden standaard
geplaatst op 1.050 mm + vloerpeil.

De schakelaars en wandcontactdozen boven de keukeninrichting worden
standaard op 1.200 mm + vloerpeil aangebracht. De aantallen, plaats en
soort zijn op verkooptekening aangegeven.

Overige wandcontactdozen worden standaard op 300 mm + vloerpeil
aangebracht tenzij anders aangegeven op verkooptekening. De dubbele
wandcontactdozen worden horizontaal geplaatst.

De centraaldozen (lichtaansluitpunten) worden voorzien van een
dekplaatje met lamphaak en afgewerkt met een kroonsteen;

Op de plaats waar de keukeninrichting is voorzien, zijn de volgende
aansluitpunten aangebracht;

. Twee dubbele wandcontactdozen op circa 1.200 mm boven vloerpeil
t.b.v. huishoudelijk gebruik;

Perilex aansluiting t.b.v. elektrische kookplaat.

Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser.

Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-oven.

Enkele wandcontactdoos t.b.v. recirculatie afzuigkap

Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast.

Alle schakelaars en wandcontactdozen zijn gemaakt volgens KEMA-keur. De installatie voldoet aan de voorschriften van het energiebedrijf en de
NEN1010 (dit zijn de normen die van toepassing zijn op de woning op het gebied van elektra).

Technische omschrijving
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Onderdeel

Rookmelders

Deurbel

Buitenlichtpunt

Aansluitpunt
TV / CAl

Aansluitpunt
DATA / UTP

Aansluitpunt
DATA / UTP

Aansluiting
wasmachine

Aansluiting
wasdroger

Voorziening
zonnestroom-
installatie

Technische omschrijving

Positie
Verkeersruimten

conform
verkooptekening

Conform
verkooptekening

Voorgevel

Achtergevel

Buitenberging in
tuin

Buitenberging in
tuin

Woonkamer
conform
verkooptekening

Woonkamer
conform
verkooptekening

Slaapkamers
conform
verkooptekening

techniekruimte /
techniekzone

techniekruimte /
techniekzone

techniekruimte /
techniekzone

heymans

Omeschrijving

De rookmelders worden op het lichtnet van de woning
aangesloten. Door de rookmelders onderling te koppelen, zullen
alle rookmelders een signaal afgeven zodra één van de
rookmelders rook detecteert.

De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit
een opbouw beldrukker, een bel en een transformator.

Aan de voorgevel wordt een lichtpunt met armatuur
aangebracht. Deze is via de schakelaar in de entreehal te
bedienen.

Aan de achtergevel wordt een lichtpunt zonder armatuur
aangebracht. Deze is via de schakelaar in de woonkamer te
bedienen.

Aan de berging van de kavels 6, 7, 8,12,13, 15,18 en 21 wordt
een lichtpunt met armatuur voorzien van schemerschakelaar
aangebracht.

Aan de berging, behoudens de kavels 6, 7, 8,12,13, 15,18 en 21
wordt een lichtpunt zonder armatuur aangebracht. Deze is via de
schakelaar in de berging te bedienen.

CAl, bedraad met kabel COAX/CAT6 vanaf de meterkast,
standaard CAl afgemonteerd, niet aangesloten in de meterkast,
e.e.a. afhankelijk van de door u als koper zelf te contracteren
provider.

UTP CATS, bedraad met kabel COAX/CATB vanaf de meterkast,
standaard UTP afgemonteerd, niet aangesloten in de meterkast,
e.e.a. afhankelijk van de door u als koper zelf te contracteren
provider.

In de slaapkamers bevindt zich een leiding, voorzien van een
UTP-bedrading, welke niet wordt aangesloten/afgemonteerd in
de meterkast en in de slaapkamer wordt voorzien van een blinde
plaat. De aansluiting op het net is niet opgenomen in de V.O.N.-
prijs van de woning.

1x enkele wandcontactdoos
1x enkele wandcontactdoos

Nabij de gereserveerde positie voor de omvormer van de
zonnestroom-installatie:

Loze elektraleiding vanaf de meterkast en UTP CAT6 bedraad met
combikabel CAT6 vanaf de meterkast (standaard UTP
afgemonteerd), niet aangesloten in meterkast.
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2.24 70NNESTROOMINSTALLATIE

Onderdeel Uitvoering Positie

Zonnestroom- Op-dak systeem Conform

installatie t.p.v.de hellende  verkooptekening
daken.

Omeschrijving

Deze installatie bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en een
UTP aansluitpunt in de installatiezone en een aparte groep in de
meterkast. Via de slimme meter wordt de opgewekte stroom
terug in het elektriciteitsnetwerk geleid.

Om zoveel mogelijk rendement uit de zonnepanelen te halen,
worden deze, indien mogelijk, op het dakvlak gelegd, waar de zon
het meeste op schijnt (beste zuidoriéntatie). Het is daarbij
gebruikelijk om de panelen zo hoog mogelijk op het dak te
leggen. Het kan zijn, dat de aanwezigheid van de zonnepanelen
gevolgen heeft voor de keuzemogelijkheden van bijvoorbeeld
dakramen of dakkapellen. Onze kopersbegeleider kan u hierover
meer vertellen.

Zonnepanelen wekken gelijkstroom op. Het elektriciteitsnet werkt
echter met wisselstroom. Om de zonnepanelen aan het
elektriciteitsnet te kunnen koppelen, is een omvormer en een
aparte werkschakelaar nodig, deze komen in de technische
ruimte/techniekzone. Dit is in wezen een grote adapter, zoals u
die kent van veel elektrische apparaten.

Een zonnestroominstallatie wordt verplicht via een aparte
aardlekschakelaar in de meterkast gekoppeld aan het
elektriciteitsnet. Zo kan, in het geval van een calamiteit, de
zonnestroominstallatie in de meterkast buiten werking worden
gesteld.

Het minimale te leveren vermogen van de zonnestroom-
installatie wordt bepaald door de bouwnummer specifieke BENG
berekening.

Heijmans wijst u er op dat het kunnen terug leveren van elektriciteit afhankelijk is van de beschikbare
netcapaciteit. De netbeheerder is hiervoor verantwoordelijk. Heijmans is derhalve niet verantwoordelijk
en/of aansprakelijk in het geval dat het terug leveren van opgewekte energie niet mogelijk is als gevolg van
onvoldoende netcapaciteit of andere oorzaken gelegen buiten de verantwoordelijkheid van Heijmans.

Technische omschrijving
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3 STAAT VAN AFWERKING
3.1 AFWERKSTAAT

Ruimte:: Vloer:

Entree Afwerkvloer

Toiletruimte begane
grond

Meterkast

Techniekruimte begane
grond

Woonkamer / keuken
Trapkast

Keuken
Overloop
Badkamer

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2
Slaapkamer 3

Zolder
(Onbenoemde ruimte)

Techniekhoek Zolder

Ongeisoleerde
zijaanbouwen

Vloertegels,
kunststeen onderdorpel

Kunststof meterkast
vloerplaat

Afwerkvloer

Afwerkvloer
Afwerkvloer

Afwerkvloer
Afwerkvloer

Vloertegels,
kunststeen onderdorpel

Afwerkvloer

Afwerkvloer
Afwerkvloer

Afwerkvloer
(behoudens achter
knieschot)

Afwerkvloer

Afwerkvloer

Wand:

Behangklaar

Wandtegels tot circa
1500 mm daarboven
structuur spuitwerk

Onafgewerkt

Onafgewerkt

Behangklaar
Onafgewerkt

Behangklaar
Behangklaar

Wandtegels tot tegen
het plafond

Behangklaar

Behangklaar
Behangklaar

Wanden behangklaar,
Knieschotten voorzien
van niet nader
afgewerkte bruine
spaanplaat

Onafgewerkt
(installaties en
leidingwerk in het zicht)

Behangklaar

Plafond:

Structuur spuitwerk

Structuur spuitwerk

Onafgewerkt

Onafgewerkt

Structuur spuitwerk

Onderzijde trap
fabrieksmatig gegrond

Structuur spuitwerk
Structuur spuitwerk
Structuur spuitwerk

Structuur spuitwerk

Structuur spuitwerk
Structuur spuitwerk

Dakplaten voorzien van
niet nader afgewerkte
bruine spaanplaat

Dakplaten voorzien van
niet nader afgewerkte
bruine spaanplaat

Onafgewerkt

*De te behalen en te handhaven temperatuur, tot een buitentemperatuur van -10°C

Technische omschrijving
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Vertrektemperatuur

(Conform SWK) *
18 °C
18 °C

22°C
15°C

22°C
18 °C
22°C

22°C

22°C
22°C

18 °C
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3.2 KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

Onderdeel :

Houten bergingen
Gevelbekleding

(Horizontale rabatdelen)
Dakrand berging

Kozijn buitendeur berging
Buitendeur berging
Hemelwaterafvoer

Dakbedekking houten berging
Met mossedum dak en waterbuffering

Gevels
Gevelsteen

Voegwerk

Gladgestreken, 1a 2 mm terugliggend,
Geveldragers/latei

Frans balkon

Gevelrooster decentrale WTW

(indien van toepassing)

Waterslagen onder buitenkozijnen

Buitenvoeler t.b.v. warmtepomp

Betonband

Kozijnen
Kozijn voordeur en achterdeur zijaanbouw

Voordeur
Achterdeur zijaanbouwen

Kantelpoort

Overige buitenkozijnen
(buitenzijde)

(binnenzijde)

Technische omschrijving

Materiaal / omschrijving :

Waxedwood vurenhout

Naturel

verzinkte dakkap
Hardhout alkydverf
Hardhout alkydverf
Kunststof
Bitumendakbedekking

Kavel 25 en 26 Baksteen, waalformaat,
wildverband.

Kavel 8 t/m 10, 33, 34, 35 Baksteen,
waalformaat, wildverband.

Kavel 4 t/m 22,33, 34, 35 Baksteen,
waalformaat, wildverband.

Kavel 4 t/m 7,11 t/m 22 Baksteen,
waalformaat, wildverband.

Prefab voegmortel

Grijs

Verzinkt staal, gepoedercoat
Staal

Kunststof

Aluminium gemoffeld

Kunststof

Prefab beton

Hardhout

Geisoleerde houten voordeur
Weekamp 3000

Houten deur

Metaal

Kunststof, gladde uitvoering met haakse
hoekverbinding.

Kunststof, gladde uitvoering met verstek
hoekverbinding.

heymans

Kleur:

Wit (basis)
RAL 9010
RAL 9010
Grijs

Zwartgrijs

35N7 Marziale
6N31 Pioenroos

41N17 Marowijne rood
zand

41NS0 Loire

RAL 7039
RAL 7039

Wit
RAL 7039
Wit

Grijs

RAL 7039

RAL 7039
RAL7039

RAL 7039
RAL 7039 folie

RAL 9016 (kernkleur)
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Overige draaiende delen
(buitenzijde)

(binnenzijde)

Onderdorpels (kunststof kozijnen)

Onderdorpel (voordeur kozijn)

Onderdeel :
Dak

Dakpannen

Dakbedekking plat dak woning
Dakdoorvoeren
Ventilatiepijp boven dakrand

Goten / hwa

Dakgoten
Hemelwaterafvoeren woning
Onderzijde overstek

Binnenzijde woning
Binnenschilderwerk
Vensterbanken
Leuningen
Handdoekradiator

Technische omschrijving

Kunststof, gladde uitvoering met haakse
hoekverbinding.

Kunststof, gladde uitvoering met verstek
hoekverbinding.

kunststof DTS-onderdorpels

Easy-Ent systeemdorpel

Materiaal / omschrijving :

Keramische pannen. Wiene berger Modula
(beéindiging met kantpan)

Bitumineus met grind
Kunststof
Staal / Aluminium

Zinken mastgoot, op stalen gootbeugels
Zink

Rockpanel

Watergedragen acrylaatverf
Kunststeen

Watergedragen acrylaatverf
In kleur gemoffeld metaal

heymans

RAL 7039 folie
RAL 9016 (kernkleur)

Antraciet

Antraciet

Kleur:

Antraciet

Zwartgrijs
Antraciet
Naturel

Naturel
Naturel

RAL 9016
Bianco C
Blank

RAL 9016
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3.3 CONTACTGEGEVENS PARTIJEN

ONTWIKKELAAR

Heijmans Vastgoed
B.V.

Postbus:

Postcode:
Plaats:

BOUWBEDRUF

Heijmans
Woningbouw B.V.

Postbus:
Postcode:
Plaats:

tel. kopersbegeleider :

e-mail
kopersbegeleider :

ARCHITECT
Bedrijfsnaam :
Plaats:

CONSTRUCTEUR

Bedrijfsnaam :
Plaats:

Technische omschrijving

-171

-5240 AD
Rosmalen

-171

-5240
Rosmalen
-073-5435066

kopersbegeleidingzuid@heijmans.nl

-Bouwman Swinkels Architecten

-'s-Hertogenbosch

-Goudstikker De Vries

-'s-Hertogenbosch

heymans

VERKOOP&
INFORMATIE

Heijmans Vastgoed

Commercieel
manager :

tel :
e-mail :

MAKELAAR
Bedrijfsnaam :

contactpersoon :
tel :
e-mail :

NOTARIS

Bedrijfsnaam :
contactpersoon :
adres :

postcode :
plaats:

-Iris Koster
-073-5435111

-info@waarden-
aarlesche-erven.nl
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